



गणेशमान चारनाथ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बिरेन्द्रबजार, धनुषा



मधेश प्रदेश, नेपाल

प.सं. २०८२।०८३
च.नं. १३४६

मिति : २०८२।०६।२४

विषय: सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

श्री गोरखापत्र संस्थान
राष्ट्रिय दैनिक
धर्मपथ, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस पत्रसाथ संलग्न आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना त्यस पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा सानो आकारमा मिति २०८२।१२।२६ गतेमा प्रकाशन हुने अंकमा एक पटकको लागि प्रकाशित गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

बोधार्थ:

श्री सूचना प्रविधि शाखा
ग.च.न.पा., धनुषा : वेवसाइटमा अपलोड गर्नुहुन ।

अवगतार्थ:

श्री नगरप्रमुख ज्यू,
श्री नगर उपप्रमुखज्यू,

सन्तोष कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सन्तोष कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"आऔं जुटौं एक साथ, बनाऔं समृद्ध र सवल नगर गणेशमान चारनाथ"

Email : ganeshmancharnath@gmail.com/ URL: - charnathmun.gov.np/ Tel: 041-427029

सम्पर्क: नगर प्रमुख: ९८५४०२९६५४, नगर उपप्रमुख: ९८५४०२९६५३, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: ९८५४०५९९९९



स्थानीय सरकार
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका
Ganeshman Charnath Municipality
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Municipal Executive

बिरेन्द्रबजार, धनुषा
Birendrabazar, Dhanusha
मधेश प्रदेश, नेपाल
(Madhesh Province, Nepal)



बिद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८२/१२/२६

यस कार्यालयको आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलका योजना संचालन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त निर्माण कार्य गर्न इक्छुक फर्म कम्पनीले तपसिल उल्लेखित सर्तहरूको अधिनमा रही रितपूर्वक बोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ । यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न www.bolpatra.gov.np/egg, यस कार्यालयको वेब साईट www.ganeshmancharnathmun.gov.np तथा सुचना पाटीमा हेर्न सकिन्छ ।

ठेक्का नं.	योजनाको नाम	बोलपत्र फारम दस्तुर (रु.)	जमानत रकम (रु.) र म्याद	बोलपत्र फारम खरिद अवधि	बोलपत्र फारम दाखिला अवधि	बोलपत्र खोल्ने मिति र समय
GCM/WORKS/NCB/05/2082-83	Construction of Incomplete School building Radhapur	३०००/-	२,१५,०००.००/- (जम्मा १२० दिन म्याद भएको)	२०८३/०१/२५ गते कार्यालय समय सम्म	२०८३/०१/२८ गते १२:०० बजे सम्म	२०८३/०१/२८ गते २:०० बजे
GCM/WORKS/NCB/06/2082-83	Upgrading and Construction of Birendra Haat Bazar Incomplete Building	३०००/-	१,९०,०००.०० (जम्मा १२० दिन म्याद भएको)	२०८३/०१/२५ गते कार्यालय समय सम्म	२०८३/०१/२८ गते १२:०० बजे सम्म	२०८३/०१/२८ गते २:०० बजे

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सन्तोष कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email : ganeshmancharnath@gmail.com/ URL: - charnathmun.gov.np/ Tel: 041-427029